

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：舗装補修大規模修繕工事(2025-2-神)			問合せ日：2025 年 4 月 22 日
			回答日：2025 年 4 月 24 日
記載箇所	質問	回答	
1. 特記仕様書7-3-1	1. 路下に第三者対策として配置する際に、積算上どのように考慮すべきかについてお伺いしたく存じます。配置予定者を検討するために、積算上どの職種を考慮すればよいかご教示いただけますでしょうか。お願いいたします。	1. 「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価につきましては開示しませんので、貴社にてご検討ください。	
2. 設計書 内訳書-2 設計書 内訳書-4 設計書 内訳書-13	2. アスファルト合材：排水性高耐久As、グースAS、密粒度As（改質Ⅲ型）、密粒度ギャップAs（改質Ⅲ型）、特殊As（SMA）、コンクリート：SFRCは、現在、土木工事等の単価ファイルおよび物価資料にその単価が掲載されておりません。しかし、工事費の大部分を占めるため、排水性合材や密粒改質Ⅱと同様に単価ファイルへの掲載をお願いしたく存じます。もし難しい場合は、今回の工事に限った単価としての開示をお願いできれば幸いです。また、数量の増減が発生した際には、どのように清算を行えばよいかについてもご教示いただけますでしょうか。お願い申し上げます。	2. 「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価につきましては開示しませんので、貴社にてご検討ください。 また、契約後に数量増減が発生した際は、変更後の数量を元に設計変更を行うことを考えております。	

3. 設計書 内訳書-1	3. 路面切削 鋼床版基層のみIH式舗装剥取$t=40$は、土木工事標準積算基準に掲載されておりません。そのため、今回の工事発注に際しては、積算上どのように考慮すればよいか、御教授いただけますでしょうか。また、数量の増減が発生した場合には、どのように清算を行うべきかについてもご教示いただければ幸いです。お願い申し上げます。	3. 「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価につきましては開示しませんので、貴社にてご検討ください。 また、契約後に数量増減が発生した際は、変更後の数量を元に設計変更を行うことを考えております。
4. 設計書 内訳書-4	4. ・基層 SFRC ・接着剤 高耐久型EPキ系接着剤(性能規定) ・防水 塗膜系 1.2kg/m^2 ・接着剤 溶剤型EP系速乾プライマー 0.2L/m^2 ・接着剤 ゴムアスファルト系プライマー 0.4L/m^2 ・防水 塗膜系 継目部防水 $W=1000,250$ ・防水 塗膜系 主桁ウェブ直上防水 $W=1000$ ・防水 シート系 メッシュシート 継目部防水 $W=1000,250$ ・防水 シート系 メッシュシート 主桁ウェブ直上防水 $W=1000$ 上記の工種は土木工事標準積算基準に掲載されていない状況ですが、工事費の大部分を占めるため、今回の工事発注に際して積算上どのように考慮すればよいか、ご指導いただけますでしょうか。また、数量の増減が発生した場合には、どのように清算を行うべきかについてもご教示いただければ幸いです。お願い申し上げます。	4. 「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価につきましては開示しませんので、貴社にてご検討ください。 また、契約後に数量増減が発生した際は、変更後の数量を元に設計変更を行うことを考えております。
5. 設計書 工事内訳書-2	5. 区画線工（本線部）1式及び区画線工（ランプ部）1式は、通行止め作業であるため、未供用区間として補正してよろしいでしょうか。御教授願います。	5. ご質問のとおりとお考え下さい。

6. 設計書 内訳書-17 7. 特記仕様書6-2-3 8. 設計書 内訳書-8 設計書 内訳書-15 特記仕様書4-7	6. 搬費について、建設機械運搬費の路面切削機用は1式とされていますが、発注時の積算においてどのように考慮すべきか、また台数や回数についてご指導いただけますでしょうか。お願いいたします。 7. 大規模修繕期間中 交通誘導警備員B 昼間作業・・・251人程度、夜間作業・・・249人程度についての積算は、公共単価、実働8時間（交代要員無）としてよろしでしょうか。また、実作業において拘束時間が12時間となった場合は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。御教授願います。 8. 橋面防水（本線部） ・（夜間）（性能規定）A種防水 導水ドレンあり ・（夜間）（性能規定）A種防水 導水ドレンなし 橋面防水（ランプ部） ・（夜間）（性能規定）A種防水 導水ドレンなし 上記の工種については、積算基準が公表されておられません。また、特記仕様書の4-7には施工実態調査を指示する場合がありますと記載されていますが、発注時の積算においてどのように考慮すればよいか、施工歩掛を開示していただけますでしょうか。また、数量の増減が発生した際には、どのように清算すればよいかについてもご教示いただければ幸いです。お願いいたします。 以上	6. 詳細内訳については貴社にてお考え下さい。 7. 単価については、ご質問のとおりとお考え下さい。 また、拘束時間が変更となった場合は、設計変更を行うことを考えております。 8. 「土木工事等単価ファイル」に記載していない単価につきましては開示しませんので、貴社にてご検討ください。 また、契約後に数量増減が発生した際は、変更後の数量を元に設計変更を行うことを考えております。 以上
---	---	---