
阪神高速道路株式会社

年 5 月 12 日

年 5 月 15 日

1. 1. 1.

以上以上

図面番号3
　　舗装補修箇所図(その2)

床版連結部における他工事の施工スケジュールに
ついては、通行止め工事内での施工を想定してお
ります。

舗装補修箇所図(その2)に図示されている床版連
結部の舗装箇所神上P649（走行・追越車線）、
神下P649（走行・追越車線）に関連する他工事
の施工スケジュールについて、通行止め工事で
は既に完了済なのか通行止め工事内での施工で
考慮しているのかご教授ください。

2025年5月15日

記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2025
2025

問合せ日：

回  答  日：

質問

舗装補修大規模修繕工事(2025-1-神)工事名  ：

1


