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記載箇所 回　答

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

2026
2026

問合せ日：

回  答  日：

質問

舗装補修大規模修繕工事（2025-4-湾岸）工事名  ：

特記仕様書　p12 11-7 土木工事共通仕様書関係基準「週休2日制ガイドラ
イン」第２章第７節 週休２日の達成判断に記載の
「受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得な
い場合」に関する質問と解釈して回答します。
ご質問のとおり、「受注者の責によらず土日に施工
を行わざるを得ない場合」に該当すると考えておりま
す。

「完全週休2日（土日）制」と有りますが、第2走行や
入出路の施工時は休日となるのですが、これはガイ
ドライン2章7節の受注者の責によらない場合と判断
して良いでしょうか。

以上以上

その他 同時に公告となった舗装補修大規模修繕工事
（2025-5-湾岸）と上下線での発注となっています
が、同時施工は可能でしょうか。同時施工とならない
よう、調整が必要なのでしょうか。

本線部、ランプ部、それぞれの上下線同時施工に
関する質問と解釈して回答します。
本線部とランプ部の両方で、同時施工可能と考えて
おります。
なお、上記条件は契約後の関係機関協議などによ
り、変更となる可能性があります。
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