
2019年12月10日

阪神高速道路株式会社

質問提出日：２０１９年１２月　３日

質問回答日：２０１９年１２月１０日

質　　　　　　　問 回　　　　　　　　答

番号１ 番号１

入札説明書 P.29　コスト縮減提案作成
における注意点　注８）
⑤工期短縮に基づく提案

「工期短縮に基づく提案」とは、工期を短縮すること
で、直接工事費を縮減できる提案という解釈でよろ
しいでしょうか。具体例をご提示下さい。

ご質問のとおりとお考え下さい。なお、具体的事例
についてはお示し出来ません。

番号２ 番号２

入札説明書 P.29　コスト縮減提案作成
における注意点　注８）
⑤工期短縮に基づく提案

評価指標１）②の工期短縮提案が、直接工事費を
縮減できる内容であっても、コスト縮減提案として認
めないとの解釈でよろしいでしょうか。

入札説明書に記載の技術提案書１）1～２工区にお
ける工程管理に関する技術的所見②については工
程短縮の提案のみを評価するものであり、ご質問の
とおりコスト縮減提案としては認められません。

入札説明書（技術提案書等含む）及び設計図書等に対する質問回答書

工事名　：　淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事


