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２０２１年 ２月１０日 

阪神高速道路株式会社 

 

入札説明書(技術提案書等含む)及び設計図書等に対する質問回答書 

 

工 事 名：PC 桁等大規模修繕その他工事（2020-2-神・西宮）  

問合せ日：２０２１年  ２月 ３日 

回 答 日：２０２１年  ２月１０日 

質  問 回  答 

１． 設計書 10 頁 内訳書-3 調査工(ASR 橋脚

補修) 

設計で計上されている「鉄筋破断調査」の数

量 2.0ｍは、①鉄筋１本に対し最低必要調査

長さ（２m 以上）の調査（数量増減は設計変

更）、②それ以外のどちらかご教示願いま

す。また②の場合は、本数もしくは面積をご

教示願います。 

 

２． 設計書 36 頁 内訳書-28 調査工(ASR 橋脚

補修) 

設計で計上されている「鉄筋破断調査」の数

量 2.0ｍは、①鉄筋１本に対し最低必要調査

長さ（２m 以上）の調査（数量増減は設計変

更）、②それ以外のどちらかご教示願いま

す。また②の場合は、本数もしくは面積をご

教示願います。 

 

３． 工事費内訳書-6、7 

工事費内訳書-6 の最下段、もしくは工事費

内訳書-7 の最上段に、共通仮設費（積上げ

と率の合計分）が必要と思われます。 

 

４． 共通仮設費の地域補正 

共通仮設費の地域補正は、「市街地（DID 補

正）（１）-1 橋梁保全工事」の 1.4 と考え

てよいかご教示願います。 

 

５．現場管理費の地域補正 

現場管理費の地域補正は、「市街地（DID 補

正）（１）-1 橋梁保全工事」の 1.2 と考え

てよいかご教示願います。 

 

６．週休２日対象工事 

  本工事は、①週休２日対象工事でない、②週

休 2 日対象工事のどちらかご教示願います。 

 

１．②です。幅 1m で計上している延長を調査する

ものとしてください。このため、数量 2.0m と表現

しているものは、面積で表現すると 2.0m2 になりま

す。 

 

 

 

 

 

２．②です。幅 1m で計上している延長を調査するも

のとしてください。このため、数量 2.0m と表現して

いるものは、面積で表現すると 2.0m2 になります。 

 

 

 

 

 

 

３．点在範囲 3 工区の共通仮設費の記載について、

誤りがありましたので、工事費内訳書-7 を別紙のと

おり差し替えます。 

 

 

４．ご質問のとおりです。なお、特記仕様書 2-1 記

載のとおり点在範囲毎に地域補正を考えています。 

 

 

 

５．ご質問のとおりです。なお、特記仕様書 2-1 記

載のとおり点在範囲毎に地域補正を考えています。 

 

 

 

６．入札説明書３．（６）に記載のとおり、週休 2 日

制（受注者希望方式）を適用しています。よって、

工事金額算出に当たって補正は行っていません。 
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７．現場環境改善費 

  工事内訳書に計上されている共通仮設費

（率）には、別途率計算した現場環境改善費

が①率計算した共通仮設費に加算されてい

る、②加算していない のどちらかご教示願

います。 

 

８．調査基準価格算定率 

  本工事の調査基準価格は、「土木工事標準積

算基準 2020 年 7 月 1 日 阪神高速道路株式会

社」の 5-11 に記載の通り「算定式にて算出し

た割合が 9.2/10 を超える場合は 9.2/10 とし、

7.5/10 に満たない場合は 7.5/10 とする。」に準

ずるものと考えてよいかご教示願います。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

７．本工事は現場環境改善費について対象外と考え

ています。 

 

 

 

 

 

８．阪神高速積算基準第１編第 5 章の調査基準価格

算定率調書に記載のとおりです。 

 

 

 

 

 

以 上   

 

 



別紙

誤 正


