

平成23年度大阪管理部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1 - 2	
工事名	道路照明設備補修工事(23 - 北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気

1 - 3	
工事名	契約済み 機械設備補修工事(23 - 大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	管

1 - 4	
工事名	契約済み 機械設備補修工事(23 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	管

1 - 5	
工事名	契約済み 路面排水設備補修工事(23 - 大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	路面排水設備補修工
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	機械器具

1 - 6	
工事名	契約済み 路面排水設備補修工事(23 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	路面排水設備補修工
入札予定時期	第1 / 四半期
工種	機械器具

1 - 7	
工事名	契約済み 塗装塗替工事(23 - 1 - 湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約9ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第2 / 四半期
工種	塗装

1 - 8	
工事名	入札予定時期の変更、契約手続き中 道路情報板補修工事(23 - 大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 9	
工事名	入札予定時期の変更、契約手続き中 気象観測設備補修工事(23 - 大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	気象観測設備補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 10	契約手続き中
工事名	舗装補修工事(23 - 1 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	舗装

1 - 11	工事名・工事場所の変更、契約手続き中
工事名	舗装補修工事(23 - 2 - 北・山手)
工事場所	7号北神戸線、31号神戸山手線、湾岸(垂水)線
工期	約9ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	舗装

1 - 12	契約手続き中
工事名	舗装補修工事(23 - 3 - 湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約11ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	舗装

1 - 13	契約手続き中
工事名	伸縮継手補修工事(23 - 1 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	橋梁(メタル)または維持修繕

1 - 14	契約手続き中
工事名	伸縮継手補修工事(23 - 2 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	橋梁(メタル)または維持修繕

1 - 15	入札予定時期の変更
工事名	コンクリート床版補強工事(23 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1 - 16	入札予定時期の変更
工事名	交通流監視カメラ補修工事(23 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 17	工事名・工事場所の変更
工事名	道路照明設備補修工事(23 - 東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約15ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気

1 - 18	
工事名	料金所ETC設備補修工事(23 - 大管・神管)
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約15ヶ月
工事概要	料金所ETC設備補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 19	
工事名	ETCフリーフロー設備補修工事(23 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約15ヶ月
工事概要	ETCフリーフロー設備補修工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信

1 - 20	
工事名	通行止装置補修工事(23 - 神)
工事場所	3号神戸線
工期	約9ヶ月
工事概要	通行止装置補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	機械器具

1 - 21 工事名・工事場所の変更	
工事名	舗装補修工事(23 - 4 - 大管)
工事場所	5号湾岸線、1号環状線、11号池田線、12号守口線、13号東大阪線、16号大阪港線、3号神戸線
工期	約11ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	舗装

1 - 22 工事名・工事場所の変更	
工事名	舗装補修工事(23 - 5 - 大管)
工事場所	4号湾岸線、1号環状線、14号松原線、15号堺線、17号西大阪線、2号淀川左岸線
工期	約11ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	舗装

1 - 23	
工事名	道路情報板補修工事(23 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 24 工事場所の変更	
工事名	交通流監視カメラ補修工事(23 - 大管)
工事場所	3号神戸線、11号池田線、16号大阪港線
工期	約12ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 25	
工事名	自家発電設備補修工事(23 - 環)
工事場所	1号環状線
工期	約14ヶ月
工事概要	自家発電設備補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気

1 - 26	
工事名	気象観測設備補修工事(23 - 神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	気象観測設備補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 27	
工事名	通信ネットワーク装置補修工事(23 - 大管)
工事場所	14号松原線、15号堺線
工期	約12ヶ月
工事概要	通信ネットワーク補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

1 - 28 契約手続き中	
工事名	鋼桁改良工事(23 - 東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約14ヶ月
工事概要	鋼桁改良工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1 - 29 入札予定時期の変更	
工事名	コンクリート床版補強工事(23 - 東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	橋梁(メタル)

1 - 30 入札予定時期の変更	
工事名	PC桁床版部補強工事(23 - 環・東)
工事場所	1号環状線、13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	橋梁(PC)

1 - 31 追加	
工事名	塗装塗替工事(23 - 2 - 湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約9ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	塗装

1 - 32 追加	
工事名	塗装塗替工事(23 - 3 - 湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約9ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	塗装

1 - 33 追加	
工事名	塗装塗替工事(23 - 4 - 湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約9ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	塗装

1 - 34	追加
工事名	塗装塗替工事(23 - 5 - 湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約9ヶ月
工事概要	塗装塗替工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	塗装

1 - 35	追加
工事名	建物補修工事(23 - 池・東)
工事場所	11号池田線、13号東大阪線
工期	約11ヶ月
工事概要	建物改修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	建築

1 - 36	追加
工事名	建物補修工事(23 - 湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約11ヶ月
工事概要	建物改修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	建築

2. 随意契約

2 - 2	
工事名	交通管制中央装置補修工事(23 - 大管・神管)
工事場所	京橋庁舎
工期	約14ヶ月
工事概要	交通管制中央装置補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

2 - 3	
工事名	電気通信中央装置補修工事(23 - 大管)
工事場所	朝潮橋庁舎
工期	約14ヶ月
工事概要	電気通信中央装置補修工
入札予定時期	第4 / 四半期
工種	電気通信

2 - 4 追加	
工事名	ETC中央処理装置増設工事(23 - 大管)
工事場所	朝潮橋庁舎・大和田庁舎
工期	約14ヶ月
工事概要	ETC中央処理装置の増設工
入札予定時期	第3 / 四半期
工種	電気通信