

平成24年度 大阪管理部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-17	契約済み
工事名	コンクリート床版補強工事(24-1-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第2/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-18	契約済み
工事名	コンクリート床版補強工事(24-2-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約14ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第2/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-19	契約済み
工事名	塗装改良工事(24-4-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第3/四半期
工種	塗装

1-20	契約済み
工事名	塗装改良工事(24-5-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第3/四半期
工種	塗装

1-22	契約済み
工事名	PC桁床版部補強工事(24-1-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約13ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)または橋梁(メタル)

1-23	契約済み
工事名	PC桁床版部補強工事(24-2-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約13ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)または橋梁(メタル)

1-24	契約済み
工事名	PC桁床版部補強工事(24-3-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)または橋梁(メタル)

1-25	契約済み
工事名	PC桁床版部補強工事(24-4-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)または橋梁(メタル)

1-26	契約済み
工事名	PC桁床版部補強工事(24-5-神)
工事場所	3号神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(PC)または橋梁(メタル)

1-27	契約済み
工事名	舗装補修工事(24-4-湾岸・北)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	舗装

1-28	契約済み
工事名	鋼床版補強工事(24-2-湾)
工事場所	4号湾岸線、5号湾岸線
工期	約13ヶ月
工事概要	鋼床版補強工(SFRC舗装)
入札予定時期	第3/四半期
工種	舗装

1-29	契約済み
工事名	鋼床版補強工事(24-3-神・湾岸)
工事場所	3号神戸線、5号湾岸線
工期	約13ヶ月
工事概要	鋼床版補強工(SFRC舗装)
入札予定時期	第3/四半期
工種	舗装

1-30	契約手続き中、工期の変更
工事名	路側通信装置補修工事(24-大管・神管)
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	路側通信装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-31	契約手続き中、工事名・工事場所・工期の変更
工事名	道路照明設備補修工事(24-大管)
工事場所	11号池田線、12号守口線、15号堺線、17号西大阪線
工期	約19ヶ月
工事概要	道路照明設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気

1-33	
工事名	ETC画像中央処理装置補修工事(24-大管)
工事場所	朝潮橋管理所
工期	約15ヶ月
工事概要	ETC画像中央処理装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-34	契約済み
工事名	路面排水設備補修工事(24-大管)
工事場所	13号東大阪線
工期	約12ヶ月
工事概要	路面排水設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	機械器具設置

1-35	契約済み
工事名	トンネル防災設備補修工事(24-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約12ヶ月
工事概要	トンネル防災設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	機械器具設置

1-37	契約手続き中、工期の変更
工事名	港大橋橋梁点検台車改修工事(24-湾)
工事場所	4号湾岸線、5号湾岸線
工期	約24ヶ月
工事概要	橋梁点検台車改修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-38	発注の取りやめ
工事名	建物補修工事(24-2-池)
工事場所	11号池田線
工期	約15ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	建築

1-39	発注の取りやめ
工事名	耐候性橋梁改良工事(24-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	耐候性橋梁(塗装)改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	塗装

1-40	発注の取りやめ
工事名	法面改良工事(24-山手)
工事場所	31号神戸山手線
工期	約11ヶ月
工事概要	法面補強工
入札予定時期	第4/四半期
工種	土木

1-41	発注の取りやめ
工事名	遮音壁改良工事(24-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	遮音壁改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	遮音壁

1-42	発注の取りやめ
工事名	舗装補修工事(24-5-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-43	発注の取りやめ
工事名	支承補修工事(24-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	支承補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-44	契約手続き中、工事名の変更
工事名	道路情報板補修その他工事(24-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-45	工期の変更
工事名	交通流監視カメラ補修工事(24-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約13ヶ月
工事概要	交通流監視カメラ補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-46	
工事名	デジタル通信端末装置補修工事(24-大管・神管)
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約36ヶ月
工事概要	デジタル通信端末装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-47	発注の取りやめ
工事名	建物補修工事(24-3-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	建築

1-50	契約済み
工事名	鋼床版補強工事(24-4-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約13ヶ月
工事概要	鋼床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-51	契約手続き中
工事名	標識柱設置工事(24-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約14ヶ月
工事概要	標識柱設置工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-52	契約済み
工事名	新神戸トンネル換気制御システム改修工事(平成24年度)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約17ヶ月
工事概要	換気制御システム改修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-53	追加、契約手続き中
工事名	料金所不法侵入検知装置設置その他工事(24-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 他
工期	約13ヶ月
工事概要	料金所不法検知装置設置工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-54	追加、契約手続き中
工事名	コンタクトサービス装置補修工事(24-大管)
工事場所	朝潮橋管理所 他
工期	約16ヶ月
工事概要	コンタクトサービス装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-55	追加、契約手続き中
工事名	ETC入退室管理装置補修工事(24-大管)
工事場所	朝潮橋管理所 他
工期	約13ヶ月
工事概要	ETC入退室管理装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-56	追加、契約手続き中
工事名	舗装補修工事(24-5-池)
工事場所	11号池田線
工期	約11ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-57	追加、契約手続き中
工事名	舗装補修工事(24-6-池)
工事場所	11号池田線
工期	約11ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-58	追加、契約手続き中
工事名	舗装補修工事(24-7-池)
工事場所	11号池田線
工期	約11ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	舗装

1-59	追加、契約手続き中
工事名	伸縮継手補修工事(24-4-池)
工事場所	11号池田線
工期	約11ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)または維持修繕

1-60	追加、契約手続き中
工事名	伸縮継手補修工事(24-5-池)
工事場所	11号池田線
工期	約11ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)または維持修繕

1-61	追加、契約手続き中
工事名	伸縮継手補修工事(24-6-池)
工事場所	11号池田線
工期	約11ヶ月
工事概要	伸縮継手補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)または維持修繕

1 - 62	追加
工事名	地震計装置補修その他工事(24-大管・神管)
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約15ヶ月
工事概要	地震計装置補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

2. 随意契約

2-14	追加
工事名	ETC中央処理装置改修工事(24-大管)
工事場所	朝潮橋管理所 他
工期	約19ヶ月
工事概要	ETC中央処理装置改修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信