

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

業務名 : 京橋受電所及びパーキング新築基本設計業務 (2024年度)		
問合せ日 : 2024 年 7 月 9 日 回答日 : 2024 年 7 月 17 日		
記載箇所	質問	回答
<p>1. 特記仕様書P9 2.設計変更</p> <p>2. 特記仕様書P2 6.その他事項(3)</p> <p>3. 特記仕様書P7 8) その他</p> <p>4. 共通</p> <p>5. 共通</p>	<p>1. ・測量業務の記載がありますが、測量図は貸与いただけると考え、必要に応じて追加測量を行う可能性があるという理解でよろしいでしょうか。</p> <p>2. ・本業務に必要な資料の貸与の記載がありますが、測量図、建築、電気、機械、土木の既存図面は全て貸与いただけると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3. ・（追加業務として計上されている）について、計画地内の埋設配管調査などインフラ調査業務は、含まれていないと考えてよいでしょうか。</p> <p>4. ・パーキングエリアは使用しながらではなく、閉鎖した上で建て替えるという計画でよろしいでしょうか。</p> <p>5. ・パーキング東行の建屋範囲ですが、国道浜寺バイパスの下部に入り込むことが想定されますが、特別な手続きや建築制限がかかる範囲と考えてよろしいでしょうか。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	<p>1. ご質問の通りとお考え下さい。</p> <p>2. 当社保有図面については全て貸与させていただきますが、一部現況と相違があるため、現場調査する必要がございます。</p> <p>3. ご質問の通りとお考え下さい。なお、必要に応じてインフラ調査を追加変更する場合がございます。</p> <p>4. パーキングエリア（東行）に関しては工事中全期間の閉鎖を予定しています。 パーキングエリア（西行）に関しては原則営業しながらの建て替えを予定しています。 なお、工事に支障のない駐車エリアは、お客様影響を考慮して使用する場合がございます。</p> <p>5. 浜手バイパスについては、事前協議により、近接施工協議及び掘削行為に関する手続きが必要なことを把握しています。その他本工事に必要な手続きや制限の調査は本業務の対象です。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>