2026年11月17日
阪神高速道路株式会社

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 ： 天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）

問合せ日： 2026 年 11 月 10 日
回 答 日： 2026 年 11 月 17 日

記載箇所	質問	回 答
1. 内訳書-3 内訳書-4	1. 既設点検台車撤去、更新点検台車設置に使用されるｳｲﾝﾁ（定格荷重2t、揚程50m）は建設機械損料算定表を参照されていると考えてよろしいでしょうか。その場合は、どの機材を参照されているかご教示ください。	1. 既設点検台車撤去及び更新点検台車設置に使用するウインチ（定格荷重2t、揚程50m）の単価については建設機械損料算定表を参照していません。単価についてはご提出いただいた見積書を勘案し、設定しています。なお、単価については公表しませんので貴社にてお考え下さい。
2. 内訳書-3 内訳書-4	2. 既設点検台車撤去、更新点検台車設置に使用されるﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ（手動）及びﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ（電動）は建設機械損料算定表を参照されていると考えてよろしいでしょうか。	2. 既設点検台車撤去及び更新点検台車設置に使用するチェーンブロック（手動）及びチェーンブロック（電動）単価については建設機械損料算定表を参照していません。単価についてはご提出いただいた見積書を勘案し、設定しています。なお、単価については公表しませんので貴社にてお考え下さい。
3. 内訳書-3	3. ｽｸﾗｯﾌﾟ（H1、H2、ｱﾙﾐ(込みｶﾞﾗ)、銅(下銅)）は現場管理費、共通仮設費、一般管理費の対象外として考えてよろしいでしょうか。	3. ｽｸﾗｯﾌﾟ控除費は現場管理費、共通仮設費、一般管理費の対象外とお考え下さい。積込費、運搬費は現場管理費、共通仮設費、一般管理費の対象とお考え下さい。
4. 内訳書-4 260730_質問回答①	4. 「更新点検台車吊り込みおよび更新点検台車運搬については「港湾土木請負工事積算基準」に準じて工事費を算出しています。」とご回答いただきましたが、どの歩掛を参照しているかご教示いただけないでしょうか。	4. 更新点検台車吊込みおよび更新点検台車運搬に係る工事費の算出に当たっては、特記仕様書別表-5を参考に、港湾土木請負工事積算基準を参照のうえ、貴社にてお考えください。

5. 内訳書-10	5. 25t吊及び15t吊の揚錨船のえい航時に想定されている引船の規格をご教示ください。	5. 25t吊及び15t吊の揚錨船については、自航式を想定しており、当該揚錨船のえい航に係る引船は計上していません。
6. 内訳書-11	6. 直接経費中の旅費交通費については、設計業務等標準積算基準書参1-2-4旅費交通費の率を用いた積算（宿泊，滞在を伴わない業務の場合）の土木設計業務を参照していると考えてよろしいでしょうか。異なる場合には直接人件費に対する率をご教示ください。	6. 設計業務における経費の算出方法については公表しませんので貴社にてお考えください。
7. 内訳書-11	7. 直接経費中の電子成果品作成費については、設計業務等標準積算基準書の土木設計業務等積算基準3-1-4電子成果品作成費の(1) 概略設計、予備設計又は詳細設計を参照していると考えてよろしいでしょうか。	7. 設計業務における経費の算出方法については公表しませんので貴社にてお考えください。
8. 内訳書-11	8. 直接経費中の電子計算機使用料は、直接人件費の2%を計上していると考えてよろしいでしょうか。	8. 設計業務における経費の算出方法については公表しませんので貴社にてお考えください。
9. 内訳書-11	9. その他原価は（直接人件費）×0.35/（1-0.35）を計上していると考えてよろしいでしょうか。	9. 設計業務における経費の算出方法については公表しませんので貴社にてお考えください。
10. 内訳書-11	10. 一般管理費等は（（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価））×0.35/（1-0.35）を計上していると考えてよろしいでしょうか。	10. 設計業務における経費の算出方法については公表しませんので貴社にてお考えください。
	以上	以上