入 札 調 書

件　　名　　六甲アイランド東工区下部工事
入札日時　　2021年7月26日　11時00分
入札場所　　建設事業本部　建設企画部
契約番号　　503-C10050-1-0031

入札参加業者	第1回						第2回						適要
	技術評価点		入札価格	契約制限価格≧入札価格	価格評価点	評価値	技術評価点		入札価格	契約制限価格≧入札価格	価格評価点	評価値	
	技術提案評価点 (①)	品質確保・体制確保評価点 (②)			(③)	(①+②+③)	技術提案評価点 (①)	品質確保・体制確保評価点 (②)			(③)	(①+②+③)	
(株)安藤・間	9.30	−	¥7,300,000,000	×	−	−							
(株)竹中土木	11.20	30.00	¥5,996,600,000	○	6.67	47.87							
戸田建設(株)	11.60	30.00	¥5,972,000,000	○	7.05	48.65							
鹿島建設(株)	12.50	30.00	¥6,100,000,000	○	5.06	47.56							
大成建設(株)	12.50	30.00	¥5,949,400,000	○	7.40	49.90	**落札**						
前田建設工業(株)	11.90	30.00	¥5,936,000,000	○	7.61	49.51							
清水・大豊特定JV	11.50	26.10	¥5,823,000,000	○	6.96	44.56							
(株)大林組	12.50	28.12	¥5,841,000,000	○	7.50	48.12							

契約制限価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)　¥6,424,640,000
調査基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)　¥5,910,668,800

入札価格に当該価格の10%に相当する額を加算した金額が契約希望金額である。

技術提案評価点内訳書

件　　名　　六甲アイランド東工区下部工事
入札日時　　2021年7月26日　11時00分
入札場所　　建設事業本部　建設企画部
契約番号　　503-C10050-1-0031

入札参加業者	技術提案書に基づく評価項目							計	摘　要
	施工等に関する技術的所見・技術提案						コスト縮減		
	鋼管矢板基礎工の品質確保に係る技術的所見（必須項目）		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工の工事施工計画に係る技術的所見（必須項目）		作業ヤード内の安全管理計画に係る技術的所見（必須項目）		実現可能なコスト縮減提案		
	着目点①:本工事の特徴や施工条件等を踏まえたうえで、鋼管矢板基礎の施工に係る品質確保に関する留意点の記載が適切	着目点②:①の考慮すべき留意点に対し、施工の実施にあたって踏まえるべき内容と工夫の記載が適切	着目点①:本工事の特徴や施工条件等を踏まえたうえで、工事施工計画を策定する際に考慮すべき留意点の記載が適切	着目点②:①の考慮すべき留意点に対し、施工の実施にあたって踏まえるべき内容と工夫の記載が適切	着目点①:本工事の特徴や施工条件を踏まえたうえで、安全管理に関した施工上の留意点に対するリスクアセスメントによるリスクの見積りが適切	着目点②:①の評価においてリスクを低減すべき留意点に対し、施工の実施にあたって踏まえるべき内容と工夫の記載が適切	コスト低減提案が妥当		
	3.00	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50	2.00	17.00	
(株)安藤・間	2.10	2.10	1.50	2.10	0.75	0.75	0.00	9.30	
(株)竹中土木	2.10	2.10	2.10	2.10	1.05	0.75	1.00	11.20	
戸田建設(株)	2.10	2.10	2.10	2.10	0.75	1.05	1.40	11.60	
鹿島建設(株)	2.10	2.10	2.10	2.10	1.05	1.05	2.00	12.50	
大成建設(株)	2.10	3.00	1.50	2.10	1.05	0.75	2.00	12.50	
前田建設工業(株)	2.10	2.10	1.50	2.10	1.05	1.05	2.00	11.90	
清水・大豊特定JV	2.10	2.10	2.10	2.10	1.05	1.05	1.00	11.50	
(株)大林組	2.10	2.10	2.10	2.10	1.05	1.05	2.00	12.50	