入 札 調 書

件　　名　　PC桁等大規模修繕工事（2021-1-環）
入札日時　　2021年9月22日　10時00分
入札場所　　管理本部　管理企画部
契約番号　　503-C50070-1-0219

入札参加業者	第1回						第2回						適要
	技術評価点		入札価格	契約制限価格≧入札価格	価格評価点	評価値	技術評価点		入札価格	契約制限価格≧入札価格	価格評価点	評価値	
	技術提案評価点 (①)	品質確保体制評価点 (②)			(③)	(①＋②＋③)	技術提案評価点 (①)	品質確保体制評価点 (②)			(③)	(①＋②＋③)	
ショーボンド建設（株）	9.90	30.00	¥1,530,000,000	○	4.09	43.99	落札						
三井住友建設・奥村組特定建設工事共同企業体	12.80	－	¥1,790,000,000	×	－	－							

契約制限価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。）　¥1,595,120,000
調査基準価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。）　¥1,419,656,800

入札価格に当該価格の10％に相当する額を加算した金額が契約希望金額である。

技術提案評価点内訳書

件　　名　PC桁等大規模修繕工事（2021-1-環）
入札日時　2021年9月22日 10時00分
入札場所　管理本部　管理企画部
契約番号　502-C50070-1-0219

入札参加業者	技術提案書に基づく評価項目				コスト縮減等	計	摘　要
	PC桁補強工（外ケーブル）において、PCケーブルの緊張管理に関する現場施工上及び品質管理上の取り組みについて	PC桁床版部補強（鋼板接着）において、接着用樹脂を確実に充填するための現場施工上及び品質管理上の取り組みについて	周辺環境に配慮した現場施工時の資機材の落下・騒音・粉じん対策について	足場設置・撤去時における作業員の安全対策について			
	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	21.00	
ショーボンド建設（株）	2.50	2.50	2.00	2.00	0.90	9.90	
三井住友建設・奥村組特定建設工事共同企業体	3.50	5.00	2.00	2.00	0.30	12.80	